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2.Схема планировочной организации земельного участка. 

 

 

2.1 Характеристика земельного участка. 

 

    Площадка, отведенная под строительство «Многоквартирный жилой дом с 
пристроенной котельной поз. 8, третий этап строительства, расположенный в 
микрорайоне 4 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. 
Чебоксары.  

Площадка под строительство, как и соседние участки представляют из собой пустырь 

(необработанные сельхоз угодья), свободная от построек и подземных коммуникаций. 

В геоморфологическом отношении это нижняя часть правого приводораздельного полого 

склона долины р. Кукшум северной экспозиции. Поверхность участка относительно 

ровная, в пределах абсолютных отметок площадки колеблются от 152.20 до 155.07, с 

уклоном  к северу, в сторону речной сети. 

Земельный участок, выделенный под размещение жилого дома, расположен в зоне 

умеренно-континентального климата и входит в подрайон IIВ согласно схематической 

карте климатического районирования для строительства по СП 131.13330.2012, относится 

к III дорожно-климатической зоне районирования Российской Федерации (СП 

34.13330.2012). 

Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 3,0 град, абсолютная 

минимальная температуры - минус 45 град, абсолютная максимальная температуры - 

плюс 39 град. 

Среднемесячная и средняя годовая температура воздуха приведены в таблице 4.1.1: 

Таблица 4.1.1 – Среднемесячная и средняя годовая температура воздуха. 

Мес

яц 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

С -13,0 -2,4 -6,0 3,6 12,0 6,5 18,6 16,9 10,8 3,3 -3,7 -10,0 3,0 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 0 град. 

– 156 суток.  

Средняя продолжительность теплого периода составляет 217 дней, холодного –156 

дней.  

Годовое количество осадков составляет 531 мм. Максимум осадков приходится на 

период с апреля по октябрь – 371 мм.  

Среднемноголетняя мощность снегового покрова – 5-10 см в ноябре-декабре, в 

середине  зимы – 20-25 см. Устойчивое промерзание почвы наблюдается с конца ноября 

на глубину 35-60 см (максимум в малоснежные суровые зимы – 90-140 см). Оттаивание 

почвы происходит в начале апреля. 

Преобладающее направление ветра теплого периода года – западное, в холодный  

период года – южное. В течение года направления ветра распределяются следующим  

образом: юго-западные - весной и осенью, летом – северо-западные, зимой – западные и 

юго-западные. Повторяемость ветров составляет 40%. Наименьшая повторяемость ветров 

восточного и северо-восточного направлений, которая составляет 10%. Штили составляют 

10 % от всех случаев. Число дней с ветром более 15м/сек, в среднем составляет – 38 дней 

в год. 

Средняя многолетняя скорость ветра составляет 5,5 м/с. Наибольшие скорости ветра 

отмечаются в весенне-зимний период, в январе скорость ветра составляет 6,5 м/сек. Летом 

ветровой обмен ослабевает и в июле скорость ветра составляет 4,1 м/сек.  

Район характеризуется частыми метелями, за зиму отмечается в среднем 50 дней с 

метелями. Метелевый перенос начинается при скорости ветра от 6 м/сек. и выше.  

На  территории нередки туманы, особенно в осеннее - зимний период. За год бывает 

37 дней с туманами. 
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Относительная влажность воздуха высокая в осенне-зимний период в среднем 80-85 

%, низкая весной и в начале лета – 60-70 %. Весной отмечается наибольшее количество 

сухих дней с относительной влажностью до 30 % и менее. 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 40 

град., обеспеченностью 0,92 – 36 град.  

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 –минус 35 

град., обеспеченностью 0,92 – минус 32 град.  

В административном отношении участок расположен в микрорайоне 4, жилого района 

«Солнечный», Новоюжного планировочного района г. Чебоксары.  

В геоморфологическом отношении это правый приводораздельный аккумулятивный 

очень пологий склон долины р.Кукшум, осложненный многочисленными разветвленными 

оврагами, балками и ложбинами. 

Рельеф участка относительно ровный с общим пологим уклоном с юго-запада на 

северо-восток. Площадка свободная от застройки, местность представлена луговой 

растительностью и пашней, окруженная лесным массивом.  

С северной стороны микрорайон граничит с жилой группой «Ясная поляна» 

микрорайона «Солнечный».  

Площадь земельного участка, отведенная под строительство, составляет 10807,0 м2.   

Проектируемый жилой дом, согласно ГПЗУ, расположен в зоне Ж-5, зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности. 

 

 

2.2 Архитектурно-планировочные решения. 

 

  Проект разработан на основании задания на проектирование, на исполнительной съемке 

М 1:500, с учетом проекта застройки микрорайона. 

Подъезд к жилому дому запроектирован с дорожной сети проектируемой дороги №3 и 

№2. На земельном участке жилого дома выделены следующие функциональные зоны: 

зона застройки; 

зона игровой территории; 

зона отдыха; 

спортивно-игровая зона; 

хозяйственная зона. 

Зона застройки включает  в себя основное здание и проезд к нему. 

Зона игровой территории включает в себя: 

площадки индивидуальные для  детей дошкольного и младшего школьного возраста – из 

расчета не менее 0,7 м2/чел. 

Зона отдыха включает в себя площадки для отдыха взрослого населения - из расчета 0,1 

м2/чел. 

Спортивно-игровая зона включает в себя спортивно-игровые площадки – из расчета 2,0 

м2/чел. 

Хозяйственная зона для сбора мусора расположена вдали от площадок отдыха и спорта.  
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2.3 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства. 

 

Санитарно-защитные зоны объекта проектирования – отсутствуют. 

Земельный участок полностью расположен  в санитарно-защитной зоне ДМРЛ-С и в 

иной зоне (15 км. от аэропорта), на что имеется заключение и лист согласования МТУ 

Росавиации и ООО «Международный аэропорт Чебоксары». См. приложение.  

 

2.4 Обоснование планировочной организации земельного участка. 

 

Согласно градостроительного плана земельного участка:  

- минимальный отступ от границ земельного участка до границы застройки - 3м. 

- минимальный отступ от красной линии до границы застройки - 5м. 

- предельная, минимальная этажность –  не установлена; 

- максимальная - 17 этажей; 

- минимальный размер земельного участка – Smin = 0,92хSобщ.площ.,  

где 0,92 –удельный показатель земельной доли; Sобщ.площ. – общая площадь жилых 

помещений в здании. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% 

- минимальный процент озелененной территории земельного участка – 25% 

- минимальное количество мест для временного хранения автомобилей – 0,8 м/м на 1 

квартиру, при этом на придомовых территориях следует размещать не менее 40% м/м, 

остальные в радиусе пешеходной доступности в 250м. 

Проектируемое здание посажено в центральной части выделенного участка, в 

пределах мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений согласно 

градостроительного плана земельного участка. Минимальный отступ от границ 

земельного участка до границы застройки составляет более 3м., а минимальный отступ от 

красной линии, расположенной параллельно продольной стороне фасада, до границы 

застройки более 5м. 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применены материалы, не 

препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие 

выполнено в асфальте.Ширина пути движения инвалидов на креслах-колясках 

запроектирована не менее 2 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 

50602. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках, не превышает 5 %. Поперечный уклон пути движения принят 1-2 %. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также 

перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышают 

0,015 м. На открытых гостевых автостоянках вблизи жилого дома для I и II этапа 

строительства, предусмотрено 8 м/мест для парковки МГН,в том числе 1 м/место– для 

хранения транспорта МГН К12. Эти места обозначается знаками, принятыми в 

международной практике. Габариты такого машино-места составляют 6.0х3.60 м, а при 

последовательном размещении – 3.60х7.50 м (согласно ГОСТ Р52289-2004). Место для 

личного автотранспорта инвалида размещается вблизи входа в жилой дом, на расстоянии 

не более 100м. 

В соответствии с заданием на проектирование, проектом предусматривается 

строительство жилого дома этажностью не более 17 этажей. 

По ГПЗУ раздел 2.2, в соответствии с пунктом 2.1.4 (таблица местных нормативов 

градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка 

Чебоксарского городского округа Чувашской Республики», утвержденных решением 

Чебоксарского городского Собрания депутатов от 14.06.2012 №625, минимальная 

обеспеченность жилой площадью в городской местности составляет 27 кв.м на чел., по 

проекту принято 29.9 кв.м на чел. ,согласно утвержденному проекту планировки и проекта 
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межевания территории микрорайона 4 жилого района «Солнечный» Новоюжного 

планировочного района г.Чебоксары от 28.08.2018г. №1576 

Расчет минимального размера земельного участка: 

0,92х18/29,9 = 0,55кв.м 

0,55х19469,37=10696,4кв.м (I,II, III этап строительства) 

Площадь участка под поз.8 -10807,0 кв.м 

Размер земельного участка, выделенного под строительство жилого дома, соответствует 

требованиям по минимальному размеру земельного участка.  

 

 

                                       

 

2.5 Благоустройство территории. 

 

      Проектом предусмотрено благоустройство территории жилого дома. Проект 

благоустройства включает в себя обустройство зоны застройки, игровой зоны, зоны 

отдыха, спортивно-игровой зоны и хозяйственной зоны, выбор малых архитектурных 

форм и спортивного оборудования, а так же озеленение территории. 

     Обустройство зоны застройки включает в себя устройство вокруг здания отмостки, 

проезда с тротуаром, установка скамеек для отдыха и урн для сбора мусора у входов в 

здание. Покрытие проездов, тротуаров и отмостки принято асфальтобетонное.  Проезды и 

тротуары  выполняются с бортовыми камнями. 

     Обустройство игровой, спортивной зоны и зоны отдыха включает устройство подходов 

к каждой  площадке, оборудование каждой площадки малыми архитектурными формами, 

а также озеленение территории устройством газона. 

Каждая  площадка   оборудуется  малыми архитектурными формами в соответствии со 

своим назначением.  

На детских площадках устанавливается оборудование, стимулирующее детей к 

упражнениям в основных движениях - горки, лазы, позволяющее развивать 

вестибулярный аппарат - качели, карусели, качалки. На площадках созданы условия для 

спокойных игр: игр с песком, куклами, машинками. Это песочницы, скамейки. 

На спортивно-игровой площадке запроектировано спортивное оборудование в виде 

специальных физкультурных снарядов и спортивных тренажеров. Запроектированное 

оборудование представлено на листе № 6. При размещении игрового оборудования на 

детских игровых и спортивных площадках соблюдены расстояния норм безопасности в 

соответствии с табл.5.5 СП 31-115-2006. 

   В проекте рекомендуется использовать малые формы ООО «МеталлСтройСтиль». 

Покрытие подходов к площадкам – бетонное из плит, покрытие игровых и спортивных 

площадок  –  улучшено-грунтовое, песок и газон.   

  Озеленение представлено устройством газона.  

Обустройство хозяйственной зоны включает устройство подъезда к площадке для 

мусоросборников, подходов к другим хозяйственным площадками. Покрытие  

хозяйственных площадок принято бетонное из плит. На площадке для сбора мусора 

устанавливаются контейнеры. Площадка для мусора, располагается на удалении не более 

100м,(СанПиН 42-128-4690-88, п.2.2.3), с юго-западной стороны поз.6 На площадке для 

сушки белья и чистки ковров - стойки соответствующего назначения. Вся территория 

озеленяется путем устройства газона. 

Расчет необходимой обеспеченности площадок и гостевых автостоянок. 

Расчет необходимой обеспеченности игровыми, спортивными площадками, площадками 

отдыха, хозяйственными площадками и гостевыми автостоянками согласно табл. 2 СП 

42.13330.2011. Количество жителей в жилом доме поз. 8, составляет 651чел., 

N=Fж.ф./29,9м2/чел;     N=19469,37/29,9м2/чел.=651 чел. 
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Расчет минимального количества маш./мест для временного хранения в       пределах 

земельного участка. 

Минимальное количество машинно-мест для временного хранения легковых автомобилей для 

жилищного строительства  рассчитывается  согласно пункт 4 примечания таблицы №4 

градостроительного плана и согласно утвержденного проекта планировки и проекта 

межевания территории микрорайона 4 жилого района «Солнечный»  Новоюжного 

планировочного района г. Чебоксары №1576 от 28.08.2018 г. "Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории микрорайона 4 жилого района «Солнечный»  

Новоюжного планировочного района г. Чебоксары. Минимальное количество машинно-мест 

для временного хранения легковых автомобилей  принято согласно ППТ  

0,8 м/м на одну квартиру. 

0,8м/м х 1квартиру = 0,8м/м х 387 квартир = 309 м/м.  

При этом на придомовых территориях следует размещать не менее 40% м/м, что составляет 

309 м/м х 0,4 = 124 м/м. Фактически по проекту принято124 м/м, из них не менее 10% для 

МГН 12 м/м. в том числе 1м/м специализированное расширенное машино-место 6,0х3,6м. 

Остальные 60% м/м,(185 м/м.) располагаются в поз.12(75м/м.),поз.13(110м/м) на расстоянии 

не более 500м. 

Расчет накопления твердых бытовых отходов (ТБО)  
Исходные данные: 

Количество жильцов Nчел = 651 чел. 

Объем контейнера Vконт = 0,75 м3 

Плотность ТБО PТБО = 200 кг/м3 

Расчет: 

Вес ТБО в одном контейнере МТБО = Vконт х PТБО = 0,75х200 = 140 кг 

Норма накопления ТБО = 300 кг на человека в год. (Согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-

89*) 

Количество ТБО в год = Nчел  х Норма накопления ТБО = 651х300 = 195300 кг/год 

Количество ТБО в сутки = Количество ТБО в год / 365 = 195300/365 = 535,06 кг/сут 

Количество контейнеров Nконт = Количество ТБО в сутки / МТБО = 535,06/140 = 3,8 ≈ 4 шт. 
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Вывод: 

Количество контейнеров, на жилой дом состоящий из 6 блок-секций равно 4 шт. 

 

2.6 Вертикальная планировка. 

 

  План организации рельефа выполнен на основе исполнительной съемки  

М 1:500, с учетом вертикальной планировки микрорайона. 

Вертикальная планировка осуществлена методом «красных» горизонталей. Красные 

(проектные) горизонтали даны через 0,2 м, существующие - через 0,5м. Вертикальной 

планировкой территории создан рельеф, благоприятствующий размещению и 

строительству жилого дома  и площадок, обеспечены нормативные продольные и 

поперечные уклоны поверхностей площадок, проездов и тротуаров. Уклоны по проездам 

соответствуют нормам СНиП. Поперечные уклоны по проездам и тротуарам приняты 

0,02. Поперечные профили проездов и тротуаров приняты одно и двухскатными. 

Водоотвод дождевых и талых вод от здания, физкультурных и игровых площадок 

осуществляется на проезжую часть, затем в вертикальной планировкой на север от 

застройки. 

 Объемы земляных работ подсчитаны по картограмме с учетом снятия растительного слоя  

почвы, устройства корыт под покрытия проездов, тротуаров и площадок, а так же с учетом 

грунта, вытесненного подвалом здания. Растительный грунт необходимо сохранить для 

последующего озеленения участка. 

 

2.7  Технико-экономические показатели. 

 
 

2.8. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и 

внутренний подъезд к объекту капитального строительства 

 

Транспортная схема спроектирована на основании ППТ микрорайона 4, жилого района 

«Солнечный», Новоюжного планировочного района г. Чебоксары. 

Подъезд к жилому дому может осуществляется по одной из двух дорог: дорога №2 и дорога 

№3 

Дорога №2 запроектирована параллельно дороге №1. Начинается от 4 микрорайона в районе 

планируемого кольцевого перекрестка Категория - магистральная дорога районного значения: 

транспортно-пешеходная, ширина в красных линиях 35м. 

Дорога №3 запроектирована между 1 мкр и лесным массивом, соединяет 1 и 2 дороги, 

категория- улица в жилой застройке. 

Дорога №1 запроектирована южнее и параллельно проспекту Тракторостроителей, отделяет 

существующий микрорайон, построенный в конце прошлого века, от 1 микрорайона жилого 
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района «Солнечный». Дорога №1 начинается от пр.Тракторостроителей и соединяется с 

ул.Пролетарская. Категория дороги №1 - пешеходно-транспортная, ширина в красных линиях 

30-40 м. На сегодняшний день этой дороге присвоено название – бульвар Солнечный. 

На территории предусмотрено устройство проездов, которые замыкаются на проектируемых 

улицах. Таким образом, формируется круговой проезд вокруг здания шириной не менее 4.2 м.  

Пожарные проезды запроектированы с учетом требований СП4.13130.2013: 

- проезды предусмотрены со всех сторон дома; 

- ширина проездов составляет не менее 4,2м (при высоте здания от 13 до 46м); 

- расстояние от внутреннего края проезда до стены здания (в местах установки пожарной 

автолестницы для проведения аварийно-спасательных работ) составляет 8-10м (для зданий 

высотой более 28м); 

- покрытие проезда выполнено из асфальтобетона, выдерживающего нагрузку от пожарной 

машины. 

Проведение аварийно-спасательных работ предусматривается с двух продольных сторон 

здания (с севера и юга).  

Таким образом, выполняется требование ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» об обеспечении доступа пожарных с автолестниц в любую квартиру. 

При этом выполняется условие по размещению пожарных автомобилей на необходимом 

расстоянии от стен здания, и угол установки автолестницы не превышает 75°.  

Конструкция дорожной одежды, в т.ч. конструкции тротуаров, запроектированы из расчетной 

нагрузки от пожарных машин не менее 16т на ось, в соответствии с п.8.9, СП13130.2013 

 

 

 

2.9 Инсоляционный расчет. 

 

Исходные данные: 

 

Населенный пункт: г.Чебоксары,  

Чувашская Республика. 

Географическая широта: 56°08′00″ с. ш. 

Географическая долгота: 47°14′00″ в. д. 

Часовой пояс: 3 

Нормируемая инсоляция: 

Непрерывная: 2ч 

Суммарная прерывистая: 2 ч 30 мин 

Обязательное непрерывное время для прерывистой инсоляции: 1 ч 

Не учитываемое время (после восхода и до захода Солнца): 1ч 

 

Расчет: 

Для определения продолжительности инсоляции помещения,  

выбираем наиболее подверженные затенению окна 1 этажа: 

№1 - окно жилой комнаты 2-ком. кв. 

№2 - окно жилой комнаты 2-ком. кв.  

Для расчета воспользовались инсоляционной линейкой 

для центральной зоны (58° с.ш. - 48° с.ш.) с 22 апреля по 22 августа. 

 

Выводы: 

По результатам проведенного расчета продолжительности инсоляции,  

выполняются все требования для жилых зданий, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.  
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Схема расчета продолжительности инсоляции 
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2.10 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

1. Постановление правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» 

2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 

3. Стандарт организации «СМК 15-2015». 

4. ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия». 

5. СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

6. Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа 2015г. 

7. СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

8. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

9. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». 

 



здания

здания

нормируемая
застройкиквартир

зд
ан

ий

объем
2мПлощадь

и обозначение общая

Количество

Ведомость жилых, общественных зданий и сооружений
Строительный

N
 н

а 
пл

ан
е Наименование

здания

8 14,15,16 1 387 2223,85

здания

жилой дом

НаименованиеОбозначение Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

ГОСТ 6665-91

ООО "МеталлСтройСтиль"

ГОСТ 9128-2009

ГОСТ 8267-93*

ГОСТ 8736-2014

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон

Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ 

Песок для строительных работ

1. Рабочие чертежи разработаны на основании:
- задания на проектирование;
- рабочих чертежей проекта 1-ПЗУ, 1-АР;
- материалов топографического плана М 1:500 и геологических изысканий.
2. Места пересечения тротуаров и проездов выполняются по узлу, приведенному на данном чертеже для
обеспечения беспрепятственного движения инвалидов.
3. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических. противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают
безопастность для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных рабочими
чертежами мероприятий.

1     

Лист                         Наименование                      

План организации рельефа. М1:500

6

3

5
4     

2
Общие данные. Ситуационный план

 План озеленения и малых архитектурных форм. М1:500

Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

План проездов, тротуаров и площадок. М1:500

Схема планировочной организации земельного участка. М1:500

7 Конструкции покрытий
Сводный план инженерных сетей. М1:10008

Расчет продолжительности инсоляции. М1:500

Изм. Лист N°док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П Нач. отдела
 ГИП  Иванов Д.В.

ООО "Честр-Инвест"
 Н.контроль
Разработал  Андреев Е.Г

8.3-ПЗУ

Арнаутов В.П

9

Многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной поз. 8,
расположенный в микрорайоне 4 жилого района "Солнечный"

Новоюжного планировочного района г. Чебоксары.

Арнаутов В.П

заказчик:

Третий этап строительства 1

Общие данные.
Ситуационный план

87517,37

2

3
3.1

5
6.1 8

8.1

9
9.1

11

15

7.1

23

1

10
10.1

16

1.1

22

22.1

23.1

20

24

27

28

29

30

29.1

33

14

17

24

20

7

20

6

5

4

3
2

1

13

9

23994,93

4

12

9

План землянных масс. М1:1000

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. N

° п
од

л.
В

за
м.

 и
нв

. N
°

С
ог

ла
со

ва
но

:

Технико-экономические показатели

2м

2м

изм.
ед.

3

2 Площадь застройки поз.8

1

Поз. Наименование

Площадь участка (в границах отвода)

4

2м

2мПлощадь покрытия (жесткого типа)

Площадь озеленения и грунтового покрытия м

5 Площадь покрытия (мягкого типа)

2

Кол.

10807,0

1 этап

1755,15

4122,8

712,25

344,6

2 этап

1767,47

4337,5

791,0

%

100

20,6

43,0

6,0

29,7

2217,25

4490,31

654,0

3360,16 1225,52 1469,63

3 этап

967,69

2346,7

714,0

665,01

2мПлощадь застройки котельной поз.8.1 85,28 -0,785,28 -

309,4 -

Проектируемый жилой дом поз.8



Граница отведенного земельного участка

Гостевые автостоянки

Граница допустимого размещения объкектов капитального строительства
Граница благоустройства I-этапа строительства
Граница благоустройства II-этапа строительства

Пути и направление перемещения пешеходов

Пути и направление перемещения автомобильного транспорта
Граница благоустройства III-этапа строительства

2

Схема планировочной организации
земельного участка. М1:500

Изм. Лист N°док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П Нач. отдела
 ГИП  Иванов Д.В.

ООО "Честр-Инвест"
 Н.контроль
Разработал  Андреев Е.Г

8.3-ПЗУ

Арнаутов В.П

9

Многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной поз. 8,
расположенный в микрорайоне 4 жилого района "Солнечный"

Новоюжного планировочного района г. Чебоксары.

Арнаутов В.П

заказчик:

Третий этап строительства

Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зонеДМРЛ-С
и в иной зоне (15км. от аэропорта)

Примечание:
1. Дополнительно для занятий физкультурой и спортом использовать спортядро
проектируемых школ и ФОК,  согласно с нормативами градостроительно проектирования.
2. Согласно чертеж 1 (лист 3), п. 5, п. 6 градостроительного плана земельного участка  земельный участок:
- полностью расположен в прогнозируемой зоне ограничения застройки ДМРЛ-С;
- полностью расположен в иной зоне (15 км. от аэропорта).
3.Схема планировочной организации земельного участка разработана в масштабе 1 :500 на топографической
съемке, выполненной 25.09.18  ООО "Честер-Инвест"
4. Система высот - Балтийская.
5. Все размеры даны в метрах

Технико-экономические показатели поз.8

изм.
ед.

4

3

2

1

Поз. Наименование Кол.

5

6

7

8

9

10

11

12

13



Красная отметка поверхности земли

Черная отметка поверхности земли 

Направление и уклон (% )
Расстояние в метрах

3

План организации рельефа.
М1:500

Изм. Лист N°док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П Нач. отдела
 ГИП  Иванов Д.В.

ООО "Честр-Инвест"
 Н.контроль
Разработал  Андреев Е.Г

8.3-ПЗУ

Арнаутов В.П

9

Многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной поз. 8,
расположенный в микрорайоне 4 жилого района "Солнечный"

Новоюжного планировочного района г. Чебоксары.

Арнаутов В.П

заказчик:

Третий этап строительства

Примечание:  Работы по вертикальной планировке выполняются в один этап.
1. План организации рельефа выполнен методом красных горизонталей с учетом
существующего рельефа и вертикальной планировки перспективных улиц.
2. Красные (проектные) горизонтали даны через 0,2 м, черные (существующие) через 0,5 м

Граница отведенного земельного участка
Граница допустимого размещения объкектов капитального строительства
Граница благоустройства I-этапа строительства
Граница благоустройства II-этапа строительства

Крытая площадка для мусоросборников

Граница благоустройства III-этапа строительства



Изм. Лист N°док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П Нач. отдела
 ГИП  Иванов Д.В.

ООО "Честр-Инвест"
 Н.контроль
Разработал  Андреев Е.Г

8.3-ПЗУ

Арнаутов В.П

9

Многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной поз. 8,
расположенный в микрорайоне 4 жилого района "Солнечный"

Новоюжного планировочного района г. Чебоксары.

Арнаутов В.П

заказчик:

Третий этап строительства 4

План землянных масс. М1:1000



2

С
ог

ла
со

ва
но

В
за

м.
 и

нв
.N

И
нв

.N
по

дл
.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

План озеленения и малых
архитектурных форм. М1:500

5

Изм. Лист N°док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П Нач. отдела
 ГИП  Иванов Д.В.

ООО "Честр-Инвест"
 Н.контроль
Разработал  Андреев Е.Г

8.3-ПЗУ

Арнаутов В.П

9

Многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной поз. 8,
расположенный в микрорайоне 4 жилого района "Солнечный"

Новоюжного планировочного района г. Чебоксары.

Арнаутов В.П

заказчик:

Третий этап строительства
крытая площадка для 
мусоросборников

Парковка для инвалидов
ДП - детская площадка
СП - спортивная площадка
ПО - площадка отдыха
К - площадка для чистки ковра
Б - площадка для сушки белья
М- мусорные контейнеры

Р(10)

Парковка для инвалидов 6,0х3,6м.

Карусель

Игровой комплекс "Куб"

Песочница

НаименованиеПоз.

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий
Кол.

Спортивно-игровая площадка
1

2

3

4

5

6

7

28

29

30

Урна

Площадки отдыха во дворе и  у подъездов

Урна

Скамья

Стойка для сушки белья

Площадки для сушки белья(Б)

Контейнер для мусора

Площадка для сбора мусора  ПМ

Спортивный комплекс

Навес для мусорных баков на 4 конт.

Детские игровые площадки  ДП

Качалка "Петушки"

Урна

Скамья

Брусья параллельные

Тренажер

8

9

10

11

12

13

14

25

5

2

2

1

4

4

1

24

12

17

Качели

Ограждение площадки ПМ,(м) 49

Ограждение баскетб. площадки ПМ,(м) 84H-3.0м

2

H-1.0м

18

19

20

21

22

23

Тренажер

Тренажер

Тренажер

4

31

Тренажер

Спортивное оборудование

Спортивное оборудование 1

1

16

27

Скамья со спинкой

12

1

1

Тренажер 1

1

Канатный лаз 1

I
этап

II
этап

2

1

2

3

6

25

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14 H-1.0м
Ограждение площадки ПМ,(м)

24

6

6 6

1

4

5

1

2

Газон обыкновенный (м ) С добавлением торфа(0,03м)3210,06

Липа мелколистная (шт.) С комом d=0.57 23

лет
Возр.

вида насаждения
Наименование породы или

Ведомость элементов озеленения

ПримечаниеПоз. Кол.Усл.
обоз.

3 Кизильник блестящий (3шт./пм) 5 924,0 Саженец(с доб.раст.земли 50%)

42

1

2

4 2 2

42

2 2

2 2

2 11

3 1

Стойка для чистки ковров 3 3

III
этап



1

БР.100.20.8, пм

Тротуар с бордюром из бортового камня, кв.м

Проезд с бордюром из бортового камня, кв.м

БР.100.30.15, пм

1

2

Площадь покрытияПоз. Наименование

Отмостка, кв.м

Грунтовое покрытие площадки, кв.м 

БР.100.20.8, пм

Усл.
обоз.

Газон, кв.м 

Тип

7

6

4

Ведомость покрытий

БР.100.20.8, пм

3 Резиновое покрытие

БР.100.20.8, пм

3 Газонная решетка (экопарковка) Изм. Лист N°док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П Нач. отдела
 ГИП  Иванов Д.В.

ООО "Честр-Инвест"
 Н.контроль
Разработал  Андреев Е.Г

8.3-ПЗУ

Арнаутов В.П

9

Многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной поз. 8,
расположенный в микрорайоне 4 жилого района "Солнечный"

Новоюжного планировочного района г. Чебоксары.

Арнаутов В.П

заказчик:

Третий этап строительства

План проездов тротуаров и площадок.
М1:500

6

Граница отведенного земельного участка

Гостевые автостоянки

Граница допустимого размещения объкектов капитального строительства
Граница благоустройства I-этапа строительства

Граница благоустройства III-этапа строительства
Граница благоустройства II-этапа строительства



Конструкции покрытий М 1:20

Конструкции покрытий

7

Изм. Лист N°док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П Нач. отдела
 ГИП  Иванов Д.В.

ООО "Честр-Инвест"
 Н.контроль
Разработал  Андреев Е.Г

8.3-ПЗУ

Арнаутов В.П

9

Многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной поз. 8,
расположенный в микрорайоне 4 жилого района "Солнечный"

Новоюжного планировочного района г. Чебоксары.

Арнаутов В.П

заказчик:

Третий этап строительства

Щебень (М300-400) 15 см
Песок по 8736-93*, 5 см

Песок по 8736-93* 15 см
Грунт уплотненный

Экопарковка

Эко плитка, 8 см

плодородный слой

тимотеевка луговая-20%
райгас пастбищный-40%, клевер белый-10%,
Рекомендуемые смеси семян: овсяница луговая-30%,

Дренирующая прослойка из песка
к вытаптыванию на плодородном слое
Газон из нискорастущих трав, стойких

Газонное покрытие

0,
05

0,
15

Асфальтобетон горячий щебеночный плотный
мелкозернистый типа В марки II по ГОСТ 9128-2013

Проезд

Фр.щебень 40-80 М-800 по ГОСТ 8267-93*
Песок средний по ГОСТ 8736-93*
Грунт уплотненный

Бетон кл. В15 по ГОСТ 26633-91

Камень бортовой бетонный
БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91

0,10 0,100,15

Асфальтобетон горячий щебеночный пористый
крупнозернистый марки II по ГОСТ 9128-2013

Щебень по ГОСТ 8267-93*
плотный типа Д по ГОСТ 9128-97

Песок по 8736-93*
Грунт уплотненный

Асфальтобетон горячий песчаный

Тротуар, тип 1

Бетон кл. В7.5 по ГОСТ 26633-91

Камень бортовой бетонный
БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91

0,
06 0,

060,
09

0,
05

0,08

0,
15

0,
15

0,
05

0,060,06

БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
Камень бортовой бетонный

Бетон кл.В15 по ГОСТ 26633-91

Узел сопряжения
проезжей части с тротуаром

тротуар проезж.часть
"Б"

на путях движения инвалидов

0,10 0,30 0,10

0,
10

0,
10

0,
05

Грунт уплотненный

плотный типа Д, М II по ГОСТ 9128-97
Щебень по ГОСТ 8267-93*

Асфальтобетон плотный песчаный 

Отмостка

0,
10

0,
03 1,00

0,
05

Узел сопряжения проездов с тротуарами

 проезд

0.
2

0.
25

0.
15

см. тип 1

0.100.10 0.15

БР.100.30.15, пм

5%

10%

Тактильная плита
по ГОСТ Р 52875-2007

Песок по 8736-93, 15 см
Геотекстиль

Бетон кл. В7.5 по ГОСТ 26633-91

Камень бортовой бетонный
БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91

0,
06 0,

060,
09

0,
05

0,08

15
,0

15
,0

4,
0

0,060,06

Щебень фр.20-40(м600) 15 см

Грунт уплотненный

мелко-зерн. асфальтобетон 4 см
Система резинового покрытия 1,5 см

1,
5

Покрытие спортивной игровой
площадки

Улучшенно-грунтовое покрытие

Грунт уплотненный
Смесь песка и глины 4:1

БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
Камень бортовой бетонный

Бетон кл. В7.5 по ГОСТ 26633-85

0,08
0,060,06

 по ГОСТ 8736-2014
Песок среднезернистый
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Изм. Лист N°док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П Нач. отдела
 ГИП  Иванов Д.В.

ООО "Честр-Инвест"
 Н.контроль
Разработал  Андреев Е.Г

8.3-ПЗУ

Арнаутов В.П

9

Многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной поз. 8,
расположенный в микрорайоне 4 жилого района "Солнечный"

Новоюжного планировочного района г. Чебоксары.

Арнаутов В.П

заказчик:

Третий этап строительства

Экспликация зданий и сооружений

Условные обозначения

Пристенный дренаж
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Исходные данные:

Населенный пункт: г.Чебоксары,
Чувашская Республика.
Географическая широта: 56°08′00″ с. ш.
Географическая долгота: 47°14′00″ в. д.
Часовой пояс: 3
Нормируемая инсоляция:
Непрерывная: 2ч
Суммарная прерывистая: 2 ч 30 мин
Обязательное непрерывное время для прерывистой
инсоляции: 1 ч
Не учитываемое время (после восхода и до захода
Солнца): 1ч

Расчет:
Для определения продолжительности инсоляции
помещения,
выбираем наиболее подверженные затенению окна 1
этажа:
№1 - окно жилой комнаты 2-ком. кв.
№2 - окно жилой комнаты 2-ком. кв.
Для расчета воспользовались инсоляционной
линейкой
для центральной зоны (58° с.ш. - 48° с.ш.) с 22
апреля по 22 августа.

Выводы:
По результатам проведенного расчета
продолжительности инсоляции,
выполняются все требования для жилых зданий,
установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

Расчет продолжительности инсоляции.
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Многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной поз. 8,
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Новоюжного планировочного района г. Чебоксары.

Арнаутов В.П
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Третий этап строительства
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Экспликация зданий и сооружений










